Berdasarkan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA LAINNYA
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2011
Jalan Alun — Alun Utara Nomor 7 Telp. 883585

LUMAJANG

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
Nomor : 602.1/ 542 /427.16/2011

1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran nomor 602.1/447/ 427.16/ 2011 tanggal 25

Agustus 2011

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi nomor 602.1/ 463 /427.16/ 2011 tanggal 05 September

2011,

Berita Pembuktian Kualifikasi / Berita Acara Klarifikasi nomor 602.1/485/ 427.16/ 2011

2
3
tanggal 06 September 2011

4. Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 602.1/ 507 / 427.16/ 2011 tanggal 08 September
5

2011,dan

Penetapan Pemenang Pelelangan nomor 602.1/ 520 / 427.16/ 2011 tanggal 09 September

2011,

Dengan ini kami umumkan kepada para peserta pelelangan bahwa pemenang pelelangan umum
pekerjaan Peningkatan Kolam Pendederan BBI Citrodiwangsan dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, sumber dana APBD Kabupaten Lumajang
(DAK) Tahun Anggaran 2011 adalah :

PEMENANG

Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN I
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN II
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

CV. CENTRAL ANUGRAH SEJATI

01.840.390.7-625.000

JI. Raya Tempeh No. 15 Lumajang

Rp 191.454.000,00 (Seratus sembilan puluh satu juta empat
ratus lima puluh empat ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV. PULUNG KENCANA

01.426.167.3-625.000

JL. Panglima Sudirman IX / No. 1 Lumajang

Rp 193.731.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga juta tujuh
ratus tiga puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV. TIANG ABADI

01.426.049.1-625.000

JL. Panglima Sudirman IX / 1 A Lumajang

Rp 194.385.000,00 (Seratus sembilan puluh empat juta tiga
ratus delapan puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

Kepada para peserta yang berkeberatan atas pengumuman pemenang tersebut diberi kesempatan
untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan
Konstruksi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2011 pada Bagian Pembangunan
Setda Kabupaten Lumajang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sanggahan sudah diterima selambat — lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pengumuman.
2. Sanggahan disertai bukti - bukti terjadinya penyimpangan.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pengguna Anggaran pada

Lumajang, 12 September 2011

Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan Konstruksi

Pemerintah Kabupaten Lumajang
T'ahun Anggaran 2011
Ketua
/’ o)
YUDHO HARIYANTO, AP.M1
NIP. 19750121 199412 1 001

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang



Berdasarkan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA LAINNYA
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2011
Jalan Alun — Alun Utara Nomor 7 Telp. 883585

LUMAJANG

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
Nomor : 602.1/ 543 /427.16/2011

1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran nomor 602.1/448/ 427.16/ 2011 tanggal 25

Agustus 2011

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi nomor 602.1/ 464 /427.16/ 2011 tanggal 05 September

2011,

Berita Pembuktian Kualifikasi / Berita Acara Klarifikasi nomor 602.1/486/ 427.16/ 2011

2
3
tanggal 06 September 2011

4. Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 602.1/ 508 / 427.16/ 2011 tanggal 08 September
5

2011,dan

Penetapan Pemenang Pelelangan nomor 602.1/ 521 / 427.16/ 2011 tanggal 09 September

2011,

Dengan ini kami umumkan kepada para peserta pelelangan bahwa pemenang pelelangan umum
pekerjaan Pengembangan Sarana dan Prasarana BBI Rowokangkung dengan jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, sumber dana APBD Kabupaten
Lumajang (DAK) Tahun Anggaran 2011 adalah :

PEMENANG

Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN I
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN II
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

CV.JABALKAT

02.272.257.3-625.000

JI. Raya Mojosari No. 57 Ds. Mojosari Sumbersuko Lumajang

Rp 191.750.000,00 (Seratus sembilan puluh satu juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV. SUMBER JAYA

01.637.545.3-625.000

JI. Kali Sampean 3 Lumajang

Rp 194.290.000,00 (Seratus sembilan puluh empat juta dua
ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV. BISMA

01.236.046.7-625.000

JI. Mastrip 8 Lumajang

Rp 195.670.000,00 (Seratus sembilan puluh lima juta enam
ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

Kepada para peserta yang berkeberatan atas pengumuman pemenang tersebut diberi kesempatan
untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan
Konstruksi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2011 pada Bagian Pembangunan
Setda Kabupaten Lumajang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sanggahan sudah diterima selambat — lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pengumuman.
2. Sanggahan disertai bukti - bukti terjadinya penyimpangan.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pengguna Anggaran pada

Lumajang, 12 September 2011

Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan Konstruksi
Pemerintah Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2011
Ketua
“YUDHO HARIYANTO. APMT
NIP. 19750121 199412 1 001

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang




Berdasarkan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA LAINNYA
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2011
Jalan Alun — Alun Utara Nomor 7 Telp. 883585

LUMAJANG

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
Nomor : 602.1/ 544 /427.16/2011

1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran nomor 602.1/450/ 427.16/ 2011 tanggal 25

Agustus 2011

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi nomor 602.1/ 465 /427.16/ 2011 tanggal 05 September

2011,

Berita Pembuktian Kualifikasi / Berita Acara Klarifikasi nomor 602.1/487/ 427.16/ 2011

2
3
tanggal 06 September 2011

4. Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 602.1/ 509 / 427.16/ 2011 tanggal 08 September
5

2011,dan

Penetapan Pemenang Pelelangan nomor 602.1/ 522 / 427.16/ 2011 tanggal 09 September

2011,

Dengan ini kami umumkan kepada para peserta pelelangan bahwa pemenang pelelangan umum
pekerjaan Pembangunan Plengsengan Dermaga dan Jalan Paving PPI Pasiran (Bades) dengan jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, sumber dana APBD
Kabupaten Lumajang (DAK) Tahun Anggaran 2011 adalah :

PEMENANG

Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN I
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN II
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

CV. SEMERU INDAH

01.966.377.2-625.000

JI. Arjuno No. 07 Lumajang

Rp 160.052.000,00 (Seratus enam puluh juta lima puluh dua
ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV.RAMA DEVYS

02.397.230.0-625.000

JI. Karangbendo No. 17 Ds. Karangbendo Kec. Tekung-
Lumajang

Rp 160.506.000,00 (Seratus enam puluh juta lima ratus enam
ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV. PULUNG KENCANA

01.426.067.3-625.000

JI. Panglima Sudirman IX / No. 1 Lumajang

Rp 161.915.000,00 (Seratus enam puluh satu juta sembilan
ratus lima belas ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

Kepada para peserta yang berkeberatan atas pengumuman pemenang tersebut diberi kesempatan
untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan
Konstruksi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2011 pada Bagian Pembangunan
Setda Kabupaten Lumajang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sanggahan sudah diterima selambat - lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pengumuman.
2. Sanggahan disertai bukti - bukti terjadinya penyimpangan.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pengguna Anggaran pada

Lumajang, 12 September 2011

Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan Konstruksi
Pemerintah Kabupaten Lumajang
Fahun Anggaran 2011
Ketua
YUDHO HARIYANTO, AP.MT
NIP. 19750121 199412 1 001

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang




PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA LAINNYA
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2011
Jalan Alun — Alun Utara Nomor 7 Telp. 883585
LUMAJANG

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
Nomor : 602.1/ 545 /427.16/2011

Berdasarkan
1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran nomor 602.1/451/ 427.16/ 2011 tanggal 25
Agustus 2011
2. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi nomor 602.1/ 466 / 427.16/ 2011 tanggal 05 September
2011,
3. Berita Pembuktian Kualifikasi / Berita Acara Klarifikasi nomor 602.1/488/ 427.16/ 2011
tanggal 06 September 2011
4, BeritadAcara Hasil Pelelangan nomor 602.1/ 510 / 427.16/ 2011 tanggal 08 September
2011,dan
5. Penetapan Pemenang Pelelangan nomor 602.1/ 523 / 427.16/ 2011 tanggal 09 September
2011,

Dengan ini kami umumkan kepada para peserta pelelangan bahwa pemenang pelelangan umum
pekerjaan Pen§embangan Plengsengan Dermaga, Paving Jalan, Kios dan Gudan% Es PPI
i

Yosowilangun dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari

kalender, sumber dana APBD Kabupaten Lumajang (DAK) Tahun Anggaran 2011 adalah :

PEMENANG

Nama Perusahaan : CV.ALGA PRIMA

NPWP : 02.272.356.3-625.000

Alamat : Jl. Raya Mojo No. 3 Rowokancu Kec. Padang Lumajang

Harga Penawaran terkoreksi : Rp 192.060.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta enam
puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

PEMENANG CADANGAN I

Nama Perusahaan :  CV.HARSA WIJAYA

NPWP : 01.235.982.4-625.000

Alamat : JI. PB. Sudirman No. 147 B Lumajan

Harga Penawaran terkoreksi : Rp 193.127.000,00 (Seratus sembi%an puluh tiga juta seratus
dua puluh tujuh ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

PEMENANG CADANGAN II

Nama Perusahaan :  CV.SUMBER REJEKI

NPWP : 02.272.243.3-625.000

Alamat : Jl. Raya Kancu RT.03 RW.02 Ds. Kalisemut Kec. Padang
Lumajang

Harga Penawaran terkoreksi : Rp 193.300.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus

ribu rupiah) termasuk PPN 10%.
Kepada para peserta yang berkeberatan atas pengumuman pemenang tersebut diberi kesempatan
untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan
Konstruksi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2011 pada Bagian Pembangunan
Setda Kabupaten Lumajang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sanggahan sudah diterima selambat — lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pengumuman.
2. Sanggahan disertai bukti - bukti terjadinya penyimpangan.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Lumajang, 12 September 2011

Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan Konstruksi
Pemerintah Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2011
Ketua

YUDHO HARIYANTO, APMT
NIP. 19750121 199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Pengguna Anggaran pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang




Berdasarkan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA LAINNYA
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2011
Jalan Alun — Alun Utara Nomor 7 Telp. 883585

LUMAJANG

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
Nomor : 602.1/ 546 /427.16/2011

1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran nomor 602.1/452/ 427.16/ 2011 tanggal 25

Agustus 2011

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi nomor 602.1/ 467 / 427.16/ 2011 tanggal 05 September

2011,

Berita Pembuktian Kualifikasi / Berita Acara Klarifikasi nomor 602.1/489/ 427.16/ 2011

2
3
tanggal 06 September 2011

4. Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 602.1/ 511 / 427.16/ 2011 tanggal 08 September
5

2011,dan

Penetapan Pemenang Pelelangan nomor 602.1/ 524 / 427.16/ 2011 tanggal 09 September

2011,

Dengan ini kami umumkan kepada para peserta pelelangan bahwa pemenang pelelangan umum
pekerjaan Pengembangan Sarana dan Prasarana BBI Kepuharjo dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, sumber dana APBD Kabupaten Lumajang
(DAK) Tahun Anggaran 2011 adalah :

PEMENANG

Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN I
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN II
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

CV. GUNA KARYA

02.272.312.6-625.000

JI. Wachid Hasyim 81 Lumajang

Rp 285.896.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta delapan
ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV. MAK RAIS

01.840.310.5-625.000

JL. Ijen No. 4 Lumajan

Rp 288.694.000,00 (Dua ratus delapan puluh delapan juta
enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) termasuk PPN
10%.

CV. BUMI LESTARINDO

02.396.3-625.000

JI. Arjuno No. 37 Lumajang

Rp 289.622.000,00 (Dua ratus delapan puluh sembilan juta
enam ratus dua puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

Kepada para peserta yang berkeberatan atas pengumuman pemenang tersebut diberi kesempatan
untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan
Konstruksi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2011 pada Bagian Pembangunan
Setda Kabupaten Lumajang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sanggahan sudah diterima selambat - lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pengumuman.
2. Sanggahan disertai bukti - bukti terjadinya penyimpangan.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pengguna Anggaran pada

Lumajang, 12 September 2011

Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan Konstruksi
Pemerintah Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2011
Ketua

YUDHO HARIYANTO, AP.MT
NIP. 19750121 199412 1 001

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang




Berdasarkan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA LAINNYA
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2011
Jalan Alun — Alun Utara Nomor 7 Telp. 883585

LUMAJANG

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
Nomor : 602.1/ 547 /427.16/2011

1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran nomor 602.1/453/ 427.16/ 2011 tanggal 25

Agustus 2011

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi nomor 602.1/ 468 / 427.16/ 2011 tanggal 05 September

2011,

Berita Pembuktian Kualifikasi / Berita Acara Klarifikasi nomor 602.1/490/ 427.16/ 2011

2
3
tanggal 06 September 2011

4. Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 602.1/ 512 / 427.16/ 2011 tanggal 08 September
5

2011,dan

Penetapan Pemenang Pelelangan nomor 602.1/ 525 / 427.16/ 2011 tanggal 09 September

2011,

Dengan ini kami umumkan kepada para peserta pelelangan bahwa pemenang pelelangan umum
pekerjaan Pembangunan Bangsal Pengolahan di Tempursari dengan jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, sumber dana APBD Kabupaten Lumajang
(DAK) Tahun Anggaran 2011 adalah :

PEMENANG

Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN I
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN II
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

CV.FAJAR MULYA

01.646.318.4-625.000

JL. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 1 Lumajang

Rp 192.060.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta enam
puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV. TIRTA KENCANA

01.123.364.0-625.000

JL. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 1 Lumajang

Rp 192.800.000,00 (Seratus sembilan puluh dua juta delapan
ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV.PRATAMA KARYA

01.646.374.7-625.000

JI. Kapten Kyai llyas I / 67 Lumajang

Rp 193.500.000,00 (Seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus
ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

Kepada para peserta yang berkeberatan atas pengumuman pemenang tersebut diberi kesempatan
untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan
Konstruksi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2011 pada Bagian Pembangunan
Setda Kabupaten Lumajang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sanggahan sudah diterima selambat — lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pengumuman.
2. Sanggahan disertai bukti - bukti terjadinya penyimpangan.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pengguna Anggaran pada

Lumajang, 12 September 2011

Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan Konstruksi

Pemerintah Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2011
Ketua
/,/% . -
YUDHOQ HARIYANTOQ. AP.MT
NIP. 19750121 199412 1 001

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lumajang




Berdasarkan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA LAINNYA
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2011
Jalan Alun — Alun Utara Nomor 7 Telp. 883585

LUMAJANG

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
Nomor : 602.1/ 548 /427.16/2011

1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran nomor 602.1/454/ 427.16/ 2011 tanggal 25

Agustus 2011

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi nomor 602.1/ 469 /427.16/ 2011 tanggal 05 September

2011,

Berita Pembuktian Kualifikasi / Berita Acara Klarifikasi nomor 602.1/491/ 427.16/ 2011

2
3
tanggal 06 September 2011

4. Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 602.1/ 513 / 427.16/ 2011 tanggal 08 September
5

2011,dan

Penetapan Pemenang Pelelangan nomor 602.1/ 526 / 427.16/ 2011 tanggal 09 September

2011,

Dengan ini kami umumkan kepada para peserta pelelangan bahwa pemenang pelelangan umum
pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang dengan jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, sumber dana APBD Kabupaten
Lumajang Tahun Anggaran 2011 adalah :

PEMENANG

Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN I
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN II
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

CV.]JAYA ABADI

02.272.251.6-625.000

JI. Jend. Sutoyo Gg. Musholla III Lumajang

Rp 165.300.000,00 (Seratus enam puluh lima juta tiga ratus
ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV. SANDANG PANGAN

01.123.473.9-625.000

JL. Jendral Hariyono 190 Lumajang

Rp 167.006.000,00 (Seratus enam puluh tujuh juta enam ribu
rupiah) termasuk PPN 10%.

CV.LINTANG SEWU

01.425.829.7-625.000

JI. Apel X Blok F/5 Sukodono Permai Lumajang

Rp 167.991.000,00 (Seratus enam puluh tujuh juta sembilan
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

Kepada para peserta yang berkeberatan atas pengumuman pemenang tersebut diberi kesempatan
untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan
Konstruksi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2011 pada Bagian Pembangunan
Setda Kabupaten Lumajang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sanggahan sudah diterima selambat — lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pengumuman.
2. Sanggahan disertai bukti - bukti terjadinya penyimpangan.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pengguna Anggaran pada

Lumajang, 12 September 2011

Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan Konstruksi

Pemerintah Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2011
Ketua
/,/% . -
YUDHOQ HARIYANTOQ. AP.MT
NIP. 19750121 199412 1 001

Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang




Berdasarkan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA LAINNYA
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2011
Jalan Alun — Alun Utara Nomor 7 Telp. 883585

LUMAJANG

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
Nomor : 602.1/ 549 /427.16/2011

1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran nomor 602.1/455/ 427.16/ 2011 tanggal 25

Agustus 2011

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi nomor 602.1/ 470 /427.16/ 2011 tanggal 05 September

2011,

Berita Pembuktian Kualifikasi / Berita Acara Klarifikasi nomor 602.1/492/ 427.16/ 2011

2
3
tanggal 06 September 2011

4. Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 602.1/ 514 / 427.16/ 2011 tanggal 08 September
5

2011,dan

Penetapan Pemenang Pelelangan nomor 602.1/ 527 / 427.16/ 2011 tanggal 09 September

2011,

Dengan ini kami umumkan kepada para peserta pelelangan bahwa pemenang pelelangan umum
pekerjaan Rehab Pemandian Alam Selokambang dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, sumber dana APBD Kabupaten Lumajang Tahun

Anggaran 2011 adalah :

PEMENANG

Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN I
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN II
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

CV. SOFIE

02.397.081.7-625.000

Pondok Sari RT 01/RWO01 Kaliboto Kidul - Jatiroto Lumajang
Rp 459.000.000,00 (Empat ratus lima puluh sembilan juta
rupiah) termasuk PPN 10%.

CV. CIPTA GUMELAR

01.646.312.7-625.000

JL. Curah Jero Kebonsari Sumbersuko Lumajang

Rp 468.411.000,00 (Empat ratus enam puluh delapan juta
empat ratus sebelas ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV.]JATI LUHUR

01.637.298.9-625.000

JL. Stasiun Labruk Kidul No. 10 Kebonsari Lumajang

Rp 470.549.000,00 (Empat ratus tujuh puluh juta lima ratus
empat puluh sembilan ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

Kepada para peserta yang berkeberatan atas pengumuman pemenang tersebut diberi kesempatan
untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan
Konstruksi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2011 pada Bagian Pembangunan
Setda Kabupaten Lumajang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sanggahan sudah diterima selambat - lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pengumuman.
2. Sanggahan disertai bukti - bukti terjadinya penyimpangan.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pengguna Anggaran pada

Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya

Kabupaten Lumajang

Lumajang, 12 September 2011

Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan Konstruksi
Pemerintah Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2011

Ketua
// 1 -
YUDHO HARIYANTO, AP.MT
NIP. 19750121 199412 1 001



Berdasarkan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA LAINNYA
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2011
Jalan Alun — Alun Utara Nomor 7 Telp. 883585

LUMAJANG

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
Nomor : 602.1/ 550 /427.16/2011

1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran nomor 602.1/456/ 427.16/ 2011 tanggal 25

Agustus 2011

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi nomor 602.1/ 471 /427.16/ 2011 tanggal 05 September

2011,

Berita Pembuktian Kualifikasi / Berita Acara Klarifikasi nomor 602.1/493/ 427.16/ 2011

2
3
tanggal 06 September 2011

4. Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 602.1/ 515 / 427.16/ 2011 tanggal 08 September
5

2011,dan

Penetapan Pemenang Pelelangan nomor 602.1/ 528 / 427.16/ 2011 tanggal 09 September

2011,

Dengan ini kami umumkan kepada para peserta pelelangan bahwa pemenang pelelangan umum
pekerjaan Pembangunan Pagar dan Rehab Gedung UPT-BPP Gucialit dengan jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, sumber dana APBD Kabupten
Lumajang (DAK) Tahun Anggaran 2011 adalah :

PEMENANG

Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN I
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN II
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

CV. MAJU TERUS

01.916.493.9-625.000

JI. Cokrosujono No. 31 Lumajang

Rp 186.991.000,00 (Seratus delapan puluh enam juta sembilan
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV.NIHAYA ABADI

02.397.170.8-625.000

Perum Dawuhan Indah Blok I / 8 Sukodono Lumajang

Rp 187.200.000,00 (Seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus
ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV. ARINA

01.646.329.1-625.000

JL Ir. H. Juanda No. 11 Lumajang

Rp 187.500.000,00 (Seratus delapan puluh tujuh juta lima
ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

Kepada para peserta yang berkeberatan atas pengumuman pemenang tersebut diberi kesempatan
untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan
Konstruksi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2011 pada Bagian Pembangunan
Setda Kabupaten Lumajang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sanggahan sudah diterima selambat — lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pengumuman.
2. Sanggahan disertai bukti - bukti terjadinya penyimpangan.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pengguna Anggaran pada

Lumajang, 12 September 2011

Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan Konstruksi

Pemerintah Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2011
Ketua
/,/% . -
YUDHOQ HARIYANTOQ. AP.MT
NIP. 19750121 199412 1 001

Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang




Berdasarkan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA LAINNYA
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2011
Jalan Alun — Alun Utara Nomor 7 Telp. 883585

LUMAJANG

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
Nomor : 602.1/ 551 /427.16/2011

1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran nomor 602.1/457/427.16/ 2011 tanggal 25

Agustus 2011

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi nomor 602.1/ 472 /427.16/ 2011 tanggal 05 September

2011,

Berita Pembuktian Kualifikasi / Berita Acara Klarifikasi nomor 602.1/494/ 427.16/ 2011

2
3
tanggal 06 September 2011

4. Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 602.1/ 516 / 427.16/ 2011 tanggal 08 September
5

2011,dan

Penetapan Pemenang Pelelangan nomor 602.1/ 529 / 427.16/ 2011 tanggal 09 September

2011,

Dengan ini kami umumkan kepada para peserta pelelangan bahwa pemenang pelelangan umum
pekerjaan Pembangunan Ruangan dan Rehab UPT - BPP Pasrujambe dengan jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, sumber dana APBD Kabupten
Lumajang (DAK) Tahun Anggaran 2011 adalah :

PEMENANG

Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN I
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN II
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

CV. GITA SARI

01.110.345.4-625.000

JI. Jend. Suprapto 34 A Lumajang

Rp 124.907.000,00 (Seratus dua puluh empat juta sembilan
ratus tujuh ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV. KARYA SAUDARA

01.223.855.6-625.000

JI. Ade Irma Suryani No. 21 Lumajang

Rp 125.133.000,00 (Seratus dua puluh lima juta seratus tiga
puluh tiga ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV. HARSA WIJAYA

01.235.982.4-625.000

JL. Panglima Sudirman No. 147 B Lumajang

Rp 126.060.000,00 (Seratus dua puluh enam juta enam puluh
ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

Kepada para peserta yang berkeberatan atas pengumuman pemenang tersebut diberi kesempatan
untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan
Konstruksi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2011 pada Bagian Pembangunan
Setda Kabupaten Lumajang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sanggahan sudah diterima selambat — lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pengumuman.
2. Sanggahan disertai bukti - bukti terjadinya penyimpangan.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pengguna Anggaran pada

Lumajang, 12 September 2011

Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan Konstruksi

Pemerintah Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2011
Ketua
/,/% . -
YUDHOQ HARIYANTOQ. AP.MT
NIP. 19750121 199412 1 001

Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang




Berdasarkan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA LAINNYA
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2011
Jalan Alun — Alun Utara Nomor 7 Telp. 883585

LUMAJANG

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
Nomor : 602.1/ 552 /427.16/2011

1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran nomor 602.1/458/ 427.16/ 2011 tanggal 25

Agustus 2011

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi nomor 602.1/ 473 /427.16/ 2011 tanggal 05 September

2011,

Berita Pembuktian Kualifikasi / Berita Acara Klarifikasi nomor 602.1/495/ 427.16/ 2011

2
3
tanggal 06 September 2011

4. Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 602.1/ 517 / 427.16/ 2011 tanggal 08 September
5

2011,dan

Penetapan Pemenang Pelelangan nomor 602.1/ 530 / 427.16/ 2011 tanggal 09 September

2011,

Dengan ini kami umumkan kepada para peserta pelelangan bahwa pemenang pelelangan umum
pekerjaan Pembangunan Pagar dan Rehab Gedung UPT - BPP Yosowilangun dengan jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, sumber dana APBD Kabupten
Lumajang (DAK) Tahun Anggaran 2011 adalah :

PEMENANG

Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN I
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN II
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

CV. MITRAKO

01.235.821.4-625.000

JI. Indragiri No. 3 Lumajang

Rp 188.100.000,00 (Seratus delapan puluh delapan juta
seratus ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV. REKAYASA

01.509.739.7-625.000

JI. Kyai Ghozali No. 94 Lumajang

Rp 189.231.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta dua
ratus tiga puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV. PERBASINDO

02.265.777.9-625.000

JI. Raya Senduro Timur No. 172 RT.3 RW.12 Senduro-Lumajang
Rp 189.583.000,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta lima
ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

Kepada para peserta yang berkeberatan atas pengumuman pemenang tersebut diberi kesempatan
untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan
Konstruksi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2011 pada Bagian Pembangunan
Setda Kabupaten Lumajang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sanggahan sudah diterima selambat — lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pengumuman.
2. Sanggahan disertai bukti - bukti terjadinya penyimpangan.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pengguna Anggaran pada

Lumajang, 12 September 2011

Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan Konstruksi
Pemerintah Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2011
Ketua
“YUDHO HARIYANTO. APMT
NIP. 19750121 199412 1 001

Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang



Berdasarkan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA LAINNYA
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2011
Jalan Alun — Alun Utara Nomor 7 Telp. 883585

LUMAJANG

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
Nomor : 602.1/ 553 /427.16/2011

1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran nomor 602.1/459/ 427.16/ 2011 tanggal 25

Agustus 2011

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi nomor 602.1/ 474 /427.16/ 2011 tanggal 05 September

2011,

Berita Pembuktian Kualifikasi / Berita Acara Klarifikasi nomor 602.1/496/ 427.16/ 2011

2
3
tanggal 06 September 2011

4. Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 602.1/ 518 / 427.16/ 2011 tanggal 08 September
5

2011,dan

Penetapan Pemenang Pelelangan nomor 602.1/ 531 / 427.16/ 2011 tanggal 09 September

2011,

Dengan ini kami umumkan kepada para peserta pelelangan bahwa pemenang pelelangan umum
pekerjaan Pembangunan Pagar UPT - BPP Sumbersuko dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, sumber dana APBD Kabupten Lumajang (DAK) Tahun

Anggaran 2011 adalah :

PEMENANG

Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN I
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN II
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

CV. MEDIO JAYA

02.272.338.1-625.000

JI. Raya Jatiroto Desa Banyuputih Lumajang

Rp 109.450.000,00 (Seratus sembilan juta empat ratus lima
puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV. TRI INDAH PERMATA

02.397.231.8-625.000

JI. Kyai Ahmad Dahlan No. 5 Lumajang

Rp 112.000.000,00 (Seratus dua belas juta rupiah) termasuk
PPN 10%.

CV. CIPTA GUMELAR

01.646.312.7-625.000

JL. Curah Jero - Kebonsari Sumbersuko Lumajang

Rp 112.270.000,00 (Seratus dua belas juta dua ratus tujuh
puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

Kepada para peserta yang berkeberatan atas pengumuman pemenang tersebut diberi kesempatan
untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan
Konstruksi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2011 pada Bagian Pembangunan
Setda Kabupaten Lumajang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sanggahan sudah diterima selambat — lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pengumuman.
2. Sanggahan disertai bukti - bukti terjadinya penyimpangan.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pengguna Anggaran pada

Lumajang, 12 September 2011

Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan Konstruksi
Pemerintah Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2011
Ketua
“YUDHO HARIYANTO. APMT
NIP. 19750121 199412 1 001

Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang




Berdasarkan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA LAINNYA
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2011
Jalan Alun — Alun Utara Nomor 7 Telp. 883585

LUMAJANG

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG
Nomor : 602.1/ 554 /427.16/2011

1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran nomor 602.1/460/ 427.16/ 2011 tanggal 25

Agustus 2011

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi nomor 602.1/ 475 /427.16/ 2011 tanggal 05 September

2011,

Berita Pembuktian Kualifikasi / Berita Acara Klarifikasi nomor 602.1/497/ 427.16/ 2011

2
3
tanggal 06 September 2011

4. Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 602.1/ 519 / 427.16/ 2011 tanggal 08 September
5

2011,dan

Penetapan Pemenang Pelelangan nomor 602.1/ 532 / 427.16/ 2011 tanggal 09 September

2011,

Dengan ini kami umumkan kepada para peserta pelelangan bahwa pemenang pelelangan umum
pekerjaan Pembangunan Pagar dan Paving Stone UPT - BPP Klakah dengan jangka waktu
pelaksanaan pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, sumber dana APBD Kabupten
Lumajang (DAK) Tahun Anggaran 2011 adalah :

PEMENANG
Nama Perusahaan
NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN I
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

PEMENANG CADANGAN II
Nama Perusahaan

NPWP

Alamat

Harga Penawaran terkoreksi

CV. TRIJAYA

02.226.017.9-625.000

JI. Raya tukum Dsn. Krajan RT.25/RW.08 Ds. Tukum Kec.
Tekung Lumajang

Rp 182.550.000,00 (Seratus delapan puluh dua juta lima ratus
lima puluh ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV. TRI INDAH PERMATA

02.397.231.8-625.000

JI. Kyai Ahmad Dahlan No. 05 Lumajang

Rp 185.255.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta dua ratus
lima puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

CV. KARYA NYATA

01.133.816.7-625.000

JI. Teuku Umar No. 5 Lumajang

Rp 186.455.000,00 (Seratus delapan puluh enam juta empat
ratus lima puluh lima ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

Kepada para peserta yang berkeberatan atas pengumuman pemenang tersebut diberi kesempatan
untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan
Konstruksi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2011 pada Bagian Pembangunan
Setda Kabupaten Lumajang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sanggahan sudah diterima selambat — lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah Pengumuman.
2. Sanggahan disertai bukti - bukti terjadinya penyimpangan.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pengguna Anggaran pada

Lumajang, 12 September 2011

Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan Konstruksi

Pemerintah Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2011
Ketua
/,/% . -
YUDHOQ HARIYANTOQ. AP.MT
NIP. 19750121 199412 1 001

Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang




