



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA LAINNYA
PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2011
Jalan Alun – Alun Utara Nomor 7 Telp. 883585
LUMAJANG

PENGUMUMAN PEMENANG LELANG

Nomor : 602.1/ 349 /427.16/2011

Berdasarkan

1. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran nomor 602.1/ 255 / 427.16/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011
2. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi nomor 602.1/ 279 / 427.16/ 2011 tanggal 11 Agustus 2011
3. Berita Pembuktian Kualifikasi / Berita Acara Klarifikasi nomor 602.1/ 305 / 427.16/ 2011 tanggal 12 Agustus 2011
4. Berita Acara Hasil Pelelangan nomor 602.1/ 321 / 427.16/ 2011 tanggal 15 Agustus 2011, dan
5. Penetapan Pemenang Pelelangan nomor 602.1/342/ 427.16/ 2011 tanggal 16 Agustus 2011,

Dengan ini kami umumkan kepada para peserta pelelangan bahwa pemenang pelelangan umum pekerjaan Rehab Gedung Kantor Kecamatan Yosowilangun dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, sumber dana APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2011 adalah :

PEMENANG

Nama Perusahaan : **CV. RAJA GIRI**
NPWP : 01.966.425.9-625.000
Alamat : Jl. Jend. Panjaitan No. 15 A Lumajang
Harga Penawaran terkoreksi : Rp139.854.000,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

PEMENANG CADANGAN I

Nama Perusahaan : **CV. KARTIKA**
NPWP : 01.425.882.6-625.000
Alamat : Jl. Diponegoro No. 23 C/47 Lumajang
Harga Penawaran terkoreksi : Rp142.172.000,00 (Seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

PEMENANG CADANGAN II

Nama Perusahaan : **CV. KENCANA SAKTI**
NPWP : 01.235.406.4-625.000
Alamat : Jl. Bondoyudo No. 12 Gambiran Lumajang
Harga Penawaran terkoreksi : Rp142.609.000,00 (Seratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

Kepada para peserta yang berkeberatan atas pengumuman pemenang tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2011 pada Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lumajang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sanggahan sudah diterima selambat – lambat nya 5 (lima) hari kerja setelah Pengumuman.
2. Sanggahan disertai bukti – bukti terjadinya penyimpangan.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Lumajang, 16 Agustus 2011

Panitia Pengadaan Bidang Pekerjaan Konstruksi
Pemerintah Kabupaten Lumajang
Tahun Anggaran 2011
K e t u a

ttd

YUDHO HARIYANTO, AP. MT
NIP. 19750121 199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pengguna Anggaran pada Kantor Kecamatan Yosowilangun